Prefeitura Municipal de Sdo Lourenco / MG
18.188.219/0001-21

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS CIVIS

NO

CONTRATANTE:MUNICIPIODE SAO LOURENCO,- pessoa juridica de direito interno, atravésdo Poder
Executivo, com sede a Praga Duque de Caxias numero 61, inscrita no CNPJ sob n° 18.188.219/0001-21 neste
ato representadopelo seu Prefeito Municipal, , RG e CPF .

CONTRATADA:- CNPJn°, situada a . . em
. , representadapor, RGn°, e CPFn°.

EMBASAMENTO:+Processo n° 0073/2015- Tomadade Precos N° 2 e na formada Lei Federaln® 8.666/93 e
suas posteriores alteracdes, ficam contratadas mediante as clausulas e condi¢des abaixo especificadas:

CLASULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O Objeto do presente contrato é a Contratacdode empresa especializada para execucdo de obras para
concluséo da UBS Estacéo. .

CLAUSULASEGUNDA- DAS CONDIGOESDE EXECUGCAO

2.1 - A execucao dos servicos com fornecimentodos respectivos materiais serdo prestados e empregados
pela CONTRATADA dentro do melhor padraode qualidade, obedecendo,no que couber, as normas da ABNT,
conforme descrito nos Anexos do Edital deste Processo Licitatorio n°® 0073/2015- Tomadade Pregos n® 2 e
que séo partes integrantes deste instrumento, como se aqui estivessem transcritos.

2.2 - Todos os materiais empregadosna execucédo dos servicos com fornecimentodos respetivos materiais,
objeto deste contrato, deverdoser novos, comprovadamentede primeira qualidade, que satisfacam
rigorosamenteas especificacdes constantes no Edital e em especial no Anexo | e no memorial descritivo,
processo acima epigrafado.

2.3 - A CONTRATADAdeveraexecutar quaisquer servicos com a aplicagdo de materiais necessarios a
perfeitaexecucédo das obras do objeto contratado, mesmo que ndo tenham sido cotados.

2.4 - Durante a execugado dos servigos com fornecimentodos respetivos materiais, a CONTRATADAdevera
assegurar e facilitar o acompanhamentoe a fiscalizagdo pelo Setor de Obras e/ou pelo engenheirodo
CONTRATANTE bem como o acesso as informagdes que forem julgadas necessarias ao fiel cumprimento do
objeto contratado.

2.5 - Todos os equipamentos, ferramentase utensilios a serem empregadose usados nos servigcos
constituirdo obrigacdoe encargos da CONTRATADA ,bem como o transporte de quaisquerdestes e dos
respectivos materiais até o local da execucédo da obra constante do objeto contratado.

2.6 - A CONTRATADAdeverdmanter o seu "Diério de Obras" com folhas que possibilitem a extracdo de
segundas vias a serem entregues ao engenheiroresponsavelpela fiscalizacéo, que servirapararegistro de
guaisquerocorréncias, tais como: reclamacdes, notificacdes, paralizagbes, acidentes, decisées, observacdes
e outras, e que obrigatoriamente,e deveraser mantido sob guardae responsabilidadeda CONTRATADANoO
local da execucao da obra.

2.6.1 - O Diario de Obras deveraser vistado pelo engenheirodo CONTRATANTE diariamente ou conforme as
necessidades de anotacdes que importardona execucédo dos servicos com o fornecimentodos respectivos
materiais, de formaretratar todos os acontecimentos e para dar suporte aos possiveisaditamentos.

2.7 - A CONTRATADAdevera,obrigatoriamenteprovidenciara Matricula da Obrajunto ao INSS, bem como a
Anotacao de ResponsabilidadeTécnica (ART)junto ao CREA/MG, paradar inicio a execucgédo da obra
constante no objeto deste contrato.
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2.7.1 - Nofinal da execucéo e antes da entrega definitivada obra constante do objeto contratado, deveraa
CONTRATADA obrigatériamente,providenciaro Certificadode Baixa da Obra junto ao INSS e entrega-loao
CONTRATANTE.

CLAUSULATERCEIRA- DO PRAZO,DA ENTREGAE RECEBIMENTODA OBRA

3.1 - O prazo total, para execucéo e entregada obra contratada, sera contado da assinatura deste até
observando-seos prazos parciais, constante da Ordem de Servicoe do

cronogramafisico-financeiro.

3.2 - O prazo previstono item anterior somente poderaser prorrogadopor motivo de forca maior, tecnicamente
admitido pela Administracéo Municipal, pelo Departamentode Obras e/ou engenheiroda Prefeituraresponséavel
pela fiscalizagdo, sendo certo que, a sua nao conclusao, no prazo estipulado, submeteraa CONTRATADAas
penalidadesprevistas neste instrumento.

3.3 - A CONTRATADAdeverareparar, corrigir, remover,demolir, reconstruir ou substituir, de imediato e as
suas expensas, quando se verificaremvicios, defeitos, incorre¢des e outros resultantes da execucao dos
servicos ou materiais empregados, apontados pelo Chefe do Departamentode Obras e/ou pelo engenheiro
fiscalizador do CONTRATANTE.

3.4 - A obra contratada sera recebida depois de concluida, com fiel observanciadas disposi¢des editalicias e
as constantes neste instrumento, em carater provisorio, pelo Departamentode Obras e/ou pelo engenheirodo
CONTRATANTE responséavelpela fiscalizacéo.

3.5 - O recebimento provisérioda obra ou a sua impugnacédofar-se-Amediante inspecao a ser realizadapelo
engenheirodo CONTRATANTE responsavelpela fiscalizacdo, com lavraturade termo préoprio, devendoser
assinado pelas partes.

3.6 - Até 90 ( noventa) dias apo6s o recebimento provisérioda obra, verificadaa sua perfeitaexecucao, de
acordo com o projeto e especificagdes técnicas, 0o CONTRATANTE pelo Departamentode Obras e/ou pelo
engenheiroresponséavelpela fiscalizagcao da obra, expedira"Termo de Recebimento Final dos Servigos", sem
prejuizo, entretanto, do disposto no Cédigo Civil a respeito da empreitadade méao-de-obracom fornecimentode
materiais.

CLAUSULAQUARTA- DO PRECO, DAS CONDICOESE FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - O CONTRATANTEpagarda CONTRATADApela execugédo do objeto constante deste instrumento o valor
total de R$ R$ ( jrreajustavele que cobre todos os
custos diretos e indiretos, impostos, taxas, encargos sociais, previndenciariose trabalhistas e outros que
incidam ou venhama incidir sobre a contratagéo, constituindo na Unica remuneracaopela execucéo total do
objeto ora contratado.

4.2 - O total referidono item anterior se subdividena importanciade R$
( gorrespondentea mao-de-obrana execucao dos servigos e na importanciade R$
( gorrespondenteao fornecimentodos materiais.

4.3 - Parafins de pagamento serdo realizadas medi¢cdes mensais de itens executados da obra, que deveréo
obedeceros precos unitérios constantes na planilha orgamentariae cronogramafisico-financeiro,conformea
divisdode servi¢os e materiais, com emissao da respectivanota fiscal/ftura.

4.4 - Somente serdo medidos os servigosrealizados e com 0s materiais ja instalados, apés a atestacao pelo
engenheirodo CONTRATANTE responsavelpela fiscalizacdo, quanto ao exato cumprimento das obrigacdes
da CONTRATADANo periododa medicao, quanto a quantidadee a qualidade,bem como o prazo previstopara
a execucao conforme disposto no cronogramafisico-financeiro.

4.5 - O Chefedo Departamentode Obras e/ou engenheirodo CONTRATANTEdeverdoanalisar e fiscalizar os
servigos executados e a qualidade dos materiais empregados, aprovando-0sou rejeitando-0s, no prazo de até
05 (cinco) dias Uteis a contar da apresentagdoda planilha de cada medigéo.

4.5.1 - Somente apo6s a conferénciae atestacéo da planilhade medicao pelo engenheiroresponsavelpela
fiscalizacé@o da obra poderaa CONTRATADAemitir a respectivanota fiscal/fatura.

4.6 - A nota fiscal/faturareferenteaos servigos e fornecimentode materiais medidos, com a devidaatestacao
do enaenheiroresponsavelpela fiscalizacdo. deveraser entreaue no Departamentode Compras bara as
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devidasconferénciase encaminhamentoao Departamentode Contabilidadepara processamento do empenho
e demais condic¢des técnicas contabeis, de formaa possibilitar o respectivopagamento.

4.6.1 - A nota fiscal/fatura deveraser emitida dentro da formalidadelegal, sem qualgertipo de rasurae de
formaa atendertambém a IN/RFB 971/2009, respeitandoas divisdes constantes no item 4.2 acima, devendo
constar também o nimero do respectivo processo licitatério.

4.6.2 - A nota fiscal deveraainda ser acompanhadapelo Certificadode Regularidadecom o0 FGTS e com o
INSS, bem ainda com cépia do documento de recolhimento da respectivaGFIP, com identificacdo do
responséaveltécnico da CONTRATADApelas mencionadasinformacdes.

4.6.3 - Qualquerirregularidadena emisséo da nota fiscal/fatura, na GFIP ou junto ao FGTS e INSS esta sera
formalmente devolvidapara que o apontamentoirregularseja regularizado.

4.7 - O pagamentosera efetuadopelo Setor de Finangas do CONTRATANTE ap0s a satisfagcéo formal dos
itens anteriores, por processo legal, em até 05 (cinco) dias Uteis contados da apresentacdoda fatura/nota
fiscal.

4.7.1 - O pagamentopoderaser feito diretamente no Setor de Financas do CONTRATANTEou por via
bancéria, como indicado e/ou solicirado pela CONTRATADA.

4.8 - Qualquerpagamento poderaser retido, quer seja por irregularidadena prestacéo dos servicos com o
fornecimentode materiais, qual seja: na forma, condi¢des, prazo da execucao dos servicos, especificacdes
e/ou qualidadedos itens do objeto contratado até o restabelecimentodo pactuado; quer seja na regularidade
fiscal, sem prejuizode outras penalidadesprevistas neste instrumento.

4.8.1 - A reten¢do do pagamentopoderaser solicitada pelo engenheiroresponsavelpela fiscalizagdo do
contrato ou por aquele responsavelpela conferénciada regularidadefiscal da CONTRATADA,sendo esta a
Unica responsavelpela regularizagdoe posterior comunicacgao formalao CONTRATANTE pelo servidorque
solicitou a retenc¢éo, sobre a irregularidadeapontada e devidamentesanada para que o pagamentoseja
providenciado.

4.8.2 - Havendoretencéo de pagamento por qualquerirregularidadena prestacéo dos servigos e/ou
irregularidadefiscal, nédo restardo quaisquer penalidadesou obrigac6es do CONTRATANTEquanto a
recomposicado do valorda parcela devidapela retencao, até que sejam tomadas as providénciasno subitem
anterior.

4.8.3 - O prazo para pagamento, quandoretido, ser4d 0 mesmo do item 4.7 e passa a ser contado a partir da
data de recebimentoda comunicacao formal protocolizada pela CONTRATADANOS mesmos critérios e
condic¢des constantes no item 4.6.

4.9 - A CONTRATADAdeveraapresentarao CONTRATANTE,como condicao para recebimentoreferentea
primeiramedicédo, o Certificadode Matricula da Obra, expedido pelo INSS e a ART junto ao CREA/MG.

4.9.1 - Somente apés o cumprimento das exigéncias referidasno item anterior & que serd liberadoo
pagamentoreferentea primeiramedicéo.

4.10 - O pagamentoreferentea Ultima medigdo somente serd liberado apds a entrega ao engenheiro
responsavelpela fiscalizagéo do objeto contratado o documento da Baixa da Obrajunto ao INSS.

4.11 - O prego a ser pago pelo CONTRATANTEsera irreajustavel,exceto nas situa¢cdes em que visem o
restabelecimento do equilibrioecondmico-financeirodo contrato, decorrentes de fatos supervenientes,
mediante requerimentofundamentadoda CONTRATADA ,acompanhadode demonstrativostécnicos e
contabeis e de outros que possam comprovara necessidade requeridareferentea item ou itens do objeto
contratado, atravésde termo aditivo, conforme previstono art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULAQUINTA - DA DOTACAOORCAMENTARIA

5.1 - As despesas decorrentes deste contrato correrdopor conta da(s) seguinte(s) dotacdo(des)do orgamento
vigente:

4.4.90.51.2.06.01.10.301.002.0030

CLAUSULASEXTA - DA GARANTIAE DA RESPONSABILIDADE
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6.1 - A CONTRATADAentregaao CONTRATANTENO ato da assinatura deste instrumento, como titulo de
caucdo, correspondentea 5% (cinco por cento) do valortotal constante no item 4.1 deste contrato, em moeda
nacional ou atravésde Fianca Bancaria ou Seguro Garantia, com validaden&o inferiora 90 (noventa)dias da
data programadapara a entregada obra.

6.1.1 - Havendoprorrogagédodo prazo para entregada obra contratada, seja por qualquermotivo, a garantia
caucionadadeste contrato deveraser substituida para atender o prazo de validadeconstante neste item, a
contar da novadata pactuada.

6.1.2 - O ndo cumprimento do subitem anterior ensejard a retencéo de pagamentoaté a sanacédo da ocorréncia.

6.3 - A devolugdoda garantia contratual 8 CONTRATADA,constante do item 6.1, somente ocorrerdapos a
entregadefinitivada obra, mediante apresentacdodo documento de Baixa da Obra junto ao INSS.

6.3.1 - A garantiarecebidapelo CONTRATANTEem conformidadecom o item 6.1 poderaser executada por
ndo cumprimento de quaisquerdas obrigacdes pela CONTRATADAconstantes neste instrumento, de formaa
assegurar a sua validade,os direitos e o interese publico do CONTRATANTE.

6.4 - E obrigacdoda CONTRATADAsubstituir, corrigir ou repararservigos e/ou empregode materiais do objeto
contratado, conforme o caso, acatando determinag&oda fiscalizacdo da execucdo deste instrumento, com
presteza e disponibilidade,sem qualquercusto adicional e sem prejuizodo prazo estipulado.

6.4.1 - E responsabilidadeda CONTRATADAexecutar 0s servicos com o empregodos materiais constantes
nos projetos, dentro do padrédode qualidade que requeras condi¢des do objeto contratado, normas da ABNT
no que couber, aceitando prontamenteas exigéncias deste item.

6.5 - A CONTRATADAse obrigaa manter durante a execuc¢éo contratual as condi¢des técnicas de
responsabilidadesoperacionais, de segurancgado trabalho, produtivase de licenciamento, normas da ABNT e
de outras concernentes e exigidas para o tipo de objeto contratado, no que couber.

6.6 - E responsabilidadeda CONTRATADAinformarao CONTRATANTEqualqueralteracéo de seus dados
cadastrais, em especial as alteracdes contratuais.

6.7 - A CONTRATADA respondecivil e criminalmente por danos e prejuizos devidamenteapurados, que da
execucao ou inexecuc¢do do objeto contratado viera causar, direta ou indiretamente,ao CONTRATANTEou a
terceiros.

6.8 - Apos o recebimentodo objeto contratado, por parte do CONTRATANTE a empresa CONTRATADAficara
responséavelpelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, por quaisquer defeitos de natureza material, técnica ou
operacional, obrigando-se,as suas expensas, as reparacdese/ou substituicdes que se fizerem necessarias, 0
que ndo ocorrendo, poderao CONTRATANTEdeterminaras execucdes necessarias por conta e risco da
CONTRATADA ficando ainda esta, responsavelpela qualidadeda obra durante o prazo de 05 ( cinco ) anos,
conforme preceitua o Codigo Civil Brasileiro.

6.8.1 - Para cumprimento das obriga¢des deste item deverdo CONTRATANTEormalizarcomunicagéo da
ocorrénciaa CONTRATADAque tera o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do recebimentodo ato, parase
manifestar e providenciaro reparodas ocorréncias que foram apontadas.

CLAUSULASETIMA - DA FISCALIZACAOE DA TRANSFERENCIA

7.1 - A fiscalizacdo na execucao deste contrato sera exercida pelo Setor ou Secretaria de Obras do
CONTRATANTEe/ou por engenheirodesignado para esta funcao, com atribui¢cdes para aferira execucéo da
obra - servigos com fornecimentodos respectivos materiais como constam dos projetos, do memorial
descritivoe dos anexos do edital do processo acima epigrafadoe que deu origem ao presente instrumento, e
guando serd exigido o cumprimento integral das condi¢des pactuadas pela CONTRATADA requisitos estes
para o aceite, a recusa, a substituicdo e/ou correcdo de quaisqueritens executados e apresentadosnas
medicdes.

7.2 - A ndo observanciado item anterior, seja em quaisquer condi¢des e no prazo estipulados, obrigaa
CONTRATADAa substituir ou corrigir a execucao pactuada.

7.2.1 - A ndo observanciadas recomendacdesdo engenheiroresponsévelpela fiscaliza¢éo contratual e as
reiteradas ocorréncias de irregularidadesserdo motivos ensejadores para rescisao contratual.

7.3 - A fiscalizacdo da execucao contratual exercida pelo CONTRATANTEn&o exclui e nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADADor auaisauerirreaularidadesou impericias na execucao da obra
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contratada.

7.4 - O engenheirofiscalizador da obra ficara responsavelpelas medi¢des, pelas liqguidagdes das medi¢des
nas notas de empenho, pelos recebimentos provisdrioe final da obra contratada, pessoal ou juntamente com o
Chefedo Setor ou Secretéario de Obras.

7.5 - A CONTRATADANA&o poderatransferiro presente Contrato, no todo ou em parte, nem subcontratar os
servicosrelativosao seu objeto, sem o expresso consentimento formaldo CONTRATANTE sob penade
rescisdo deste Instrumento.

7.5.1 - Havendoa transferénciacontratual autorizadapelo CONTRATANTE,a CONTRATADAresponderapor
todas as obrigacdes e responsbilidadespactuadas neste instrumento, ainda que os servigos e o fornecimento
de materiais sejam executados por empresa subcontratada.

CLAUSULAOITAVA - DAS ALTERACOESE DA RESCISAO

8.1 - Este contrato administrativopoderaser alterado no interesse publico e das partes, para melhor
adequacaoe execucao dos projetos do objeto contratado, atravésde Termos Aditivos, em conformidadecom
os artigos 57, 58 e 65, todos da Lei n°® 8.666/93, no que couber.

8.1.1 - O CONTRATANTEse reservano direito de aumentar ou diminuir o quantitativodos servigos e o
fornecimentodos respectivos materiais para melhor executar o objeto contratado, buscando e se firmando
primeiramenteno interesse publico, atravésde Termo Aditivo.

8.1.2 - Havendomaodificacdo na execucédo do contrato, com aumento ou diminuicdo dos quantitativose que
impligue no pre¢o proposto, o Termo Aditivo celebrado deveré,obrigatoriaentedispor sobre a recomposi¢do do
equilibrioecondmico-financeiroda contratagéo.

8.1.3 - Os precos de item ou itens, servicos e materiais, a contar do prazo de validadeda proposta, poderéo
ser revistos e alterados para a manutencao do equilibrioeconémico-financeiroda contratacao, mediante
requerimentoda CONTRATADA ,acompanhadodos comprovantesfiscais e contabeis, declinando por
profissionaltécnico o percentual ou percentuais que deverdoser alterados, e de outros documentos que
demonstrem o comportamentodo mercado para o item ou itens em que esteja sendo requeridaa revisdo
pretendida.

8.1.4 - Os precos somente poderdoser revistos e alterados, para mais ou para menos, apos o despacho
favordvedo CONTRATANTEe da celebracéo do respetivo Termo Aditivo.

8.2 - A rescisao deste instrumento poderaser efetivada,caso ocorra quaisquerdos motivos mencionados no
art. 78 e sera processada conformedisp8e o art. 79, ambos da Lei regente deste contrato, no que couber.

8.3 - Além das hipéteses previstasno mencionadoart. 78, constituem causas pararesciséo contratual as
condutas da CONTRATADAe ainda:

8.3.1 - A inobservéanciana execuc¢éo dos servigcos com o fornecimentodos respectivos materiais como descrito
na ordem de servico- OS, nos projetos executivos, nas especificacdes técnicas, no memeorial descritivoe na
proposta apresentada,em especial o retardamentoinjustificado no cumprimento dos prazos estipulados, bem
ainda a conducao dolosa na execudao dos servicos do objeto contratado.

8.3.2 - O ndo acatamento e ndo o cumprimento do direcionamentonas determinagées emitidas pelo
engenheirodesignado paraa fiscalizar a execugéo do objeto do presente contrato.

8.3.3 - A paralizacdototal ou parcial da execuc¢do do objeto contratado por fatos de responsabilidadeda
CONTRATADA por prazo superiora 10 (dez) dias ininterruptos, salvo por motivo de for¢a maior, devidamente
comprovadoe aceito pelo CONTRATANTE atravésdo engenheirofiscalizador do contrato.

8.4 - Além das hipéteses ja mencionadas, poderao CONTRATANTErescindir o presente contrato,
ndependentementede qualquerprocedimentojudicial ou pagamentode indeniza¢éo, se houverfaléncia,
concordata, disolu¢éo ou insolvénciada CONTRATADA..

8.5 - Em caso excepcionais, configuradoscomo de for¢ca maior, a critéiro do CONTRATANTE 0 atraso na
entregado objeto contratado ndo ensejararescisdo contratual, bem como as penalidadesestabelecidas neste
instrumento.

8.6 - Fica asseguradoa CONTRATADA,em todas as circunstancias expostas, no prazo legal, o direito da
ampla defesa e do contraditério.
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CLAUSULANONA - DO RECONHECIMENTCE DAS PENALIDADES

9.1 - A CONTRATADAdeclarareconheceros direitos da Administracio CONTRATANTE em caso de
Rescisdo Administrativa, como dispfe o art. 77, da Lei regente deste contrato administrativo.

9.2 - As obrigacdes estabelecidas neste instrumento, quandondo cumpridas no seu todo ou parcialmente,
sujeitam-se a CONTRATADAas sanc¢des previstas na mencionadalei e outras normas que regem a
Administracdo Publica, além de multas pelas seguintes condi¢cfes e nos percentuais:

9.2.1 - 0,01% (um décimo por cento) ao dia até o limite de 5 % (cinco por cento) do valortotal do contrato, por
inobservaro prazo estabelecido para a execucéo conformedispuser o cronogramafisico-financeiro,sem
justificativa plausivele aceita pelo engenheirofiscalizador do contrato.

9.2.2 - 10% (dez por cento) do valortotal do contrato por ceder ou transferir, total ou parcialmente, o contrato a
terceiros sem a devidae formal autorizagdo do CONTRATANTE.

9.2.3 - 10% (dez por cento) do valortotal do contratado pela sua inexecucéo total;
9.2.4 - 5% (cinco por cento) do valortotal do contrato pela sua inexecug¢do parcial;

9.2.5 - 10% (dez por cento) do valortotal do contrato por causar o desmesuradoajuizamento de reclamacgfes
trabalhistas contraa CONTRATADA,onde 0 Municipio CONTRATANTEvenhaa figurarno polo passivoda
acdo como responsavelsolidario.

9.2.5.1 - Esta situacdo poderaser agravadae a multa aumentadaem 5% (cinco por cento) se, ha primeira
audiénciade conciliacao e julgamento o Municipio CONTRATANTEn&o for excluido da lide.

9.2.6 - 10% (dez por cento) do valorde qualquerservicocom o respectivofornecimentode materiais, quando
néo realizado ou executado com atraso superiora 15 (quinze) dias como consta do cronograma
fisico-financeiro,a contar da formal notificacao, situacéo esta que poderdensejar resciséo contratual.

9.2.5 - 10% (dez por cento) do valordo contrato se a CONTRATADAceder ou transferir, total ou parcialmente,
este contrato a terceiros sem a formal e devidaautorizagdo do CONTRATANTE.

9.3 - O CONTRATANTEesté sujeito as mesmas penalidadespelo descumprimentodas obrigacdes pactuadas,
nas mesmas condi¢cBes e percentuais do item anterior, no que couber.

9.4 - Fica asseguradoa CONTRATADA,em todas as circunstancias das penalidadesmencionadas, no prazo
legal, o direito da ampla defesa e do contraditério.

CLAUSULADECIMA - DOS CASOS OMISSOS E DO FORO

10.1 - Nos casos omissos € nao previstos neste contrato administrativo, serdo aplicadas as normas e
regulamentacdesvigentes, qgue também prevalecerdoquando houverconflitos nas suas Clausulas.

10.2 - As partes elegem do Foro da Comarcade SAO LOURENCO, para dirimir as questdes decorrentes deste
instrumento, com expressa rentinciade qualqueroutro, por mais privilegiadoque seja.

E assim, ajustadas e contratadas na melhor formade direito, as partes assinam o presente
contrato administrativo,em duas vias de igual teor e forma para um sé e juridico efeito, perante as
testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

SAO LOURENCO. [/ [/

CONTRATANTE
Prefeitura Municinal de Sao Lourenco / MG
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RG:

CONTRATADA

Visto:

RG:
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